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Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1.1.1∆ιαµορφωτής GRADER O & K 152 HP1 Ο∆Ν 500.1.4

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 2

1.1.2σκυρόδεµα Υ∆Ρ ΚΠΤ-4.13.Μ-Α

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων 3

1.1.3και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00 Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α

Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα 4

1.1.4προϊόντα εκσκαφών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-02-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.21-Α

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός 5

σωλήνων µε άµµο προελεύσεως  

1.1.5λατοµείου ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-006

διάστρωση και συµπύκνωση ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

πυργογερανού κατηγορίας C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

1.1.6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α

Κατασκευή βάθρων, πλακών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-007

πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

σκυρόδεµα C20/25 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

1.1.7 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-29.4.5-Α

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος 8

1.1.8B500C εκτός υπογείων έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-30.2-Α

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-009

τάφρων, στρώσεων προστασίας ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

σκυρόδεµα C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

1.1.9 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α

Χυτοσίδηρό καλύµµατα φρεατίων, 10

1.1.10εσχάρες υπονόµων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-01 Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-49-Α

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 11

δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

13476-2, δακτυλιοειδούς ακαµψίας  

SN 4, µε εσωτερικές και εξωτερικές  

1.1.11λείες επιφάνειες, DN/OD 315 mm Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.29.01.06-Α

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 12

αυτοκινήτου ή σε ζώα µε µηχανικά  

1.1.12µέσα ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-Α

ΟΜΑ∆Α Β: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1.2.1Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη1 Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-1-Α

Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου 2

1.2.2πάχους 0,10 m ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00 Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α

1.2.3Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-003 Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α

1.2.4Ασφαλτική προεπάλειψη ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-014 Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-3-Α

1.2.5Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη5 Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-4-Α

Ασφαλτικές συνδετικές 6

(ισοπεδωτικές) στρώσεις  

1.2.6συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04 Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-7.Μ-Α

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 7

συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε  

1.2.7χρήση κοινής ασφάλτου ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04 Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-8.1.Μ-Α
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