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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

∆ιαµορφωτής GRADER O & K 152 1

1.1.1 Η∆HP Ο∆Ν 500.1.4 6  Ο∆Ν 500.1.4

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 2

1.1.2 Μ3σκυρόδεµα Υ∆Ρ 6082.1:100% 21  Υ∆Ρ ΚΠΤ-4.13.Μ-Α

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 3

έργων και τάφρων πλάτους έως  

1.1.3 Μ35,0 m Ο∆Ν 2151:100% 610  Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α

Εξυγιαντικές στρώσεις µε 4

1.1.4 Μ3κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ΟΙΚ 2162:100% 404  ΟΙΚ ΚΠΤ-20.21-Α

Στρώσεις έδρασης και 5

εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο  

1.1.5 Μ3προελεύσεως λατοµείου Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α 34  Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, 6

διάστρωση και συµπύκνωση  

σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας  

ή πυργογερανού κατηγορίας  

1.1.6 Μ3C16/20 ΟΙΚ 3214:100% 25  ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α

Κατασκευή βάθρων, πλακών 7

πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων  

1.1.7 Μ3κλπ µε σκυρόδεµα C20/25 Ο∆Ν 2551:100% 182  Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-29.4.5-Α

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος 8

1.1.8 Χγρ.B500C εκτός υπογείων έργων Ο∆Ν 2612:100% 15.000  Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-30.2-Α

Κατασκευή ρείθρων, 9

τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων  

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών  

1.1.9 Μ3κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 Ο∆Ν 2532:100% 131  Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α

Χυτοσίδηρό καλύµµατα φρεατίων, 10

1.1.10 Χγρ.εσχάρες υπονόµων Υ∆Ρ 6752:100% 250  Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-49-Α

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 11

δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ  

ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς  

ακαµψίας SN 4, µε εσωτερικές  

και εξωτερικές λείες  

1.1.11 ΜΜεπιφάνειες, DN/OD 315 mm Υ∆Ρ 6711.4:100% 20  Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.29.01.06-Α

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 12

αυτοκινήτου ή σε ζώα µε  

1.1.12 Τον.µηχανικά µέσα ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-Α 1.000  ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-Α

     ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

ΟΜΑ∆Α Β: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Τοµή οδοστρώµατος µε 1

1.2.1 ΜΜασφαλτοκόπτη ΟΙΚ 2269Α:100% 40  Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-1-Α

Υπόβαση οδοστρωσίας 2

1.2.2 Μ2συµπυκωµένου πάχους 0,10 m Ο∆Ν 3111Β:100% 2.480  Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-3

1.2.3 Μ2155) Ο∆Ν 3211Β:100% 3.305  Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α

1.2.4 Μ2Ασφαλτική προεπάλειψη Ο∆Ν 4110:100% 3.320 4 Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-3-Α

Ασφαλτική συγκολλητική 5

1.2.5 Μ2επάλειψη Ο∆Ν 4120:100% 2.360  Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-4-Α

Ασφαλτικές συνδετικές 6

(ισοπεδωτικές) στρώσεις  

1.2.6 Μ2συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m Ο∆Ν 4421Β:100% 825  Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-7.Μ-Α

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 7

συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε  

1.2.7 Μ2χρήση κοινής ασφάλτου Ο∆Ν 4521Β:100% 5.800  Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-8.1.Μ-Α
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