

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ :<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ>
Υποέργο:<<ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΡΑΒΔΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ>>
ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:236.500,00 με αναθ. & Φ.Π.Α.**

Αρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Εργου

- 1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
- 2 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-Διάστρωση σκυροδέματος
- 3 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-Συντήρηση σκυροδέματος
- 4 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
- 5 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος
- 6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
- 7 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
- 8 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-Ικριώματα
- 9 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
- 10 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-03-00-Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων
- 11 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
- 12 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-02-Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
- 13 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-05-Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή
- 14 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-01-Λιθόκτιστοι τοίχοι
- 15 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-02-Τοίχοι από οπτόπλινθους
- 16 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
- 17 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-01-Στεγανοποίηση δωματίων και στεγών με ασφατικές μεμβράνες
- 18 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02-Θερμομονώσεις δωματίων
- 19 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
- 20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
- 21 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-Ξύλινα κουφώματα
- 22 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-Σιδηρά κουφώματα
- 23 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-Κουφώματα Αλουμινίου
- 24 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
- 25 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
- 26 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
- 27 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-03-Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
- 28 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
- 29 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
- 30 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-Υποδομή οδοφωτισμού
- 31 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
- 32 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
- 33 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές
- 34 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

35_{ΕΛΟΤ} ΤΠ1501-14-02-02-Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα

36_{ΕΛΟΤ} ΤΠ1501-15-02-01-Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΑΔΙΚΙΑΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ANNA
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τοπογράφος μηχαν/κος Τ.Ε.

ΣΤΑΘΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.