

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 1 από 2

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									130.208,76
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	23.437,58
Άθροισμα									153.646,34
Απρόβλεπτα								15,00%	23.046,95
Άθροισμα									176.693,29
Πρόβλεψη απολογιστικών									500,00
Άθροισμα									177.193,29
Πρόβλεψη αναθεώρησης									226,06
Άθροισμα									177.419,35
ΦΠΑ								24,00%	42.580,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									219.999,99

Αλικιανός Φεβρουάριος 2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλικιανός Φεβρουάριος 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλικιανός Φεβρουάριος 2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Δημήτρης Λυκογιάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Άννα Κακαβελάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Νάνσυ Μαρκουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός