
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Ενεργειακη Αναβάθμιση στο κτίριο του Δημαχείου
Πλατανιά
Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθμιση, Εξοικονόμιση
Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσημωμ Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Δημαρχείου Δήμου
Πλατανιά

Αρ. Μελέτης : 32/2018
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1. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1. Εργασιες Αναβάθμισης Συστήματος Ψύξης-Θέρμανσης

Αντλία θερμότητας αέρος -
Νερού 90Kw

1 ΝΑΗΛΜ
Ν\8558.1

1,00 33.154,00 33.154,001.1.1 τεμ.ΗΛΜ 32

Δοχείο αδρανείας διπλής
ενεργείας 800 Λίτρων

2 ΑΤΗΕ
Ν\8473.2.14

1,00 2.100,00 2.100,001.1.2 τεμ.ΗΛΜ 32

Κυκλοφορητής νερού 3
ταχυτήτων παροχής απο 9-12
m3/h.

3 ΑΤΗΕ
Ν\8605.1.5

2,00 845,00 1.690,001.1.3 τεμ.ΗΛΜ 21

Ηλεκτρικός πίνακας απο
χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο Στεγανός
προστασίας P43 Επιτοίχιος
διαστάσεων 62Χ50cm.

4 ΑΤΗΕ
Ν\8840.4.2

1,00 949,00 949,001.1.4 τεμ.ΗΛΜ 52

Σύνολο : 1.1. Εργασιες Αναβάθμισης Συστήματος Ψύξης-Θέρμανσης 37.893,0037.893,00

1.2. Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος

Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκου πάνελ υψηλής
απόδοσης ,ελάχιστης ισχύς
300 Wp

5 ΝΑΗΛΜ Ν\8646 130,00 198,00 25.740,001.2.1 τεμ.ΗΛΜ 31

Βάση στήρηξης Φ/Β πλαισίων.6 ΝΑΗΛΜ
Ν\6815.3.1

130,00 118,00 15.340,001.2.2 τεμ.ΟΙΚ 6501

Αντιστροφέας Ισχύος, τύπου
String inverter Ελάχιστης ισχύς
εξόδου 20 KW

7 ΝΑΗΛΜ
Ν\8769.95.1

2,00 3.440,00 6.880,001.2.3 τεμ.ΗΛΜ 61

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή
εντοιχιζόμενο Μονοπολικό
διατομής 1Χ6mm2

8 ΑΤΗΕ
Ν\8774.1.4

300,00 4,50 1.350,001.2.4 MMΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 6 mm2

9 ΑΤΗΕ 8774.6.4 50,00 11,43 571,501.2.5 μμ ΗΛΜ 47

Αγωγός τύπου NYA χάλκινος,
πολύκλωνος, εγκατεστημένος
εντός σωλήνων, διατομής
16mm2

10 ΗΛΜ 44 120,00 3,98 477,601.2.6 μμ ΗΛΜ 44

Προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροδίου γείωσης από
χάλκινη πλάκα

11 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.21

3,00 120,00 360,001.2.7 ΤΕΜΗΛΜ 45

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τετραπολικό διατομής 4 Χ 16
mm2

12 ΑΤΗΕ 8773.5.6 20,00 12,23 244,601.2.8 μμ ΗΛΜ 47

Σύνολο : 1.2. Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος 50.963,7050.963,70

1.3. Λοιπές Η/Μ Εργασίες

Προμήθεια και τοποθέτηση
φωτιστικού με λαμπτήρα LED ,
Ισχύος 35W

13 ΗΛΜ Ν\9395.3 44,00 158,10 6.956,401.3.1 τεμ.ΑΤΗΕ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση
φωτιστικού σώματος LED ,
Ισχύος 39W

14 ΗΛΜ Ν\9395.2 90,00 107,10 9.639,001.3.2 τεμ.ΑΤΗΕ 59

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων
αποχετευσεως διαστάσεις
40cmΧ40cm και βάθους έως
80cm

15 ΗΛΜ
Ν\8066.1.4

2,00 130,24 260,481.3.3 ΤΕΜΗΛΜ 101

Σε μεταφορά 16.855,88 88.856,70
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Από μεταφορά 16.855,88 88.856,70

Σιδεροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρο 3 έως 5 ins κάθετης
υδροροής

16 ΗΛΜ
Ν\8036.9.1

25,00 43,00 1.075,001.3.4 MMΗΛΜ 5

Θερμική μόνωση σωλήνων, με
έκαμπο συνθετικό καουτσούκ,
ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX
πάχους 19mm για σωλήνα
διαμέτρου 3 ins.

17 ΗΛΜ
Ν\8694.22.8

1,00 22,80 22,801.3.5 mΗΛΜ 100

Προμήθεια και εγκατάσταση
αυτόματου συστήματος
ενεργειακού ελέγχου κτιρίου
(BEMS)

18 ΝΑΗΛΜ Ν\9240 1,00 21.400,00 21.400,001.3.6 τεμ.ΗΛΜ 52

Εσχάρες καλωδίων πλάτους
200 mm με καπάκι.

19 ΗΛΜ
Ν\68.80.40.3

35,00 17,20 602,001.3.7 μμ ΗΛΜ 34

Σύνολο : 1.3. Λοιπές Η/Μ Εργασίες 39.955,6839.955,68

128.812,38Σύνολο : 1. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.1. Επενδύσεις- Επιστρώσεις

Πλάκες διογκωνένης
γραφιτούχας πολυστερίνης
πάχους 7cm

20 ΝΑΟΙΚ
Ν\7948.1

320,00 11,02 3.526,402.1.1 m2ΟΙΚ 7934

Μεμβράνη από ασφαλτο -
πολυπροπυλένιο (APP),
οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή
πολυεστερικές ίνες.

21 ΝΑΟΙΚ 79.11.02 300,00 13,50 4.050,002.1.2 m2ΟΙΚ 7912

Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη
οπλισμένη με πολυεστερικό
πλεγμα και  με επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων

22 ΝΑΟΙΚ 79.11.01 110,00 14,60 1.606,002.1.3 m2ΟΙΚ 7912

Γεωϋφασμα προστασίας
στεγανοποιητικής μεμβράνης
(τοποθετούμενο υπό την
μεμβράνη) Γεωύφασμα μή
υφαντό, των 300 gr/m2

23 ΝΑΥΔΡ
14.05.02

505,00 1,75 883,752.1.4 m2ΥΔΡ 6361

Προστασία στεγανωτικής
μεμβράνης με στραντζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα

24 ΝΑΟΙΚ 79.17 300,00 2,80 840,002.1.5 ΜΜΟΙΚ 7244

Επιστρώσεις με πλάκες
τσιμέντου πλευράς άνω των
30 cm χωρίς λάσπη και
αρμούς.

25 ΟΙΚ Ν\7316.02 300,00 11,60 3.480,002.1.6 m2ΟΙΚ 7316

Προμήθεια και τοποθέτηση
μεμβράνης ηλιοπροστασίας.

26 ΟΙΚ Ν\78.21.1 54,00 33,00 1.782,002.1.7 m2ΟΙΚ 7809

Επιστεγάσεις με επίπεδα
κυψελωτά πολυκαρβονικά
φύλλα

27 ΝΑΟΙΚ 72.70 1,00 67,50 67,502.1.8 m2ΟΙΚ 7231

Επιστέγαση με πετάσματα
τύπου sandwich από
γαλβανισμένη λαμαρίνα με
πλήρωση πολυουρεθάνης

28 ΝΑΟΙΚ 72.65 22,00 45,00 990,002.1.9 m2ΟΙΚ 6401

Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως
εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

29 ΝΑΟΙΚ
77.80.02

10,00 10,10 101,002.1.10 m2ΟΙΚ 7785.1

Σύνολο : 2.1. Επενδύσεις- Επιστρώσεις 17.326,6517.326,65

Σε μεταφορά 146.139,03
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2.2. Καθαιρέσεις -Σκυροδέματα

Αποξήλωση μεταλλικών ή
πολυκαρμπονικών φύλλων
επιστέγασης

30 ΝΑΟΙΚ Ν\22.52 50,00 3,00 150,002.2.1 m2ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση υφιστάμενων
φωτιστικών

31 ΑΤΗΕ Ν\8702 134,00 17,50 2.345,002.2.2 τεμ.ΗΛΜ 60

Καθερέσεις υφιστάμενων
υδρορροών

32 ΟΙΚ Ν\22.65.02 65,00 3,97 258,052.2.3 μμ ΟΙΚ 2275

Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

33 ΝΑΟΙΚ
32.02.05

15,00 90,00 1.350,002.2.4 m3ΟΙΚ 3215

Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

34 ΝΑΟΙΚ
32.25.02

15,00 16,80 252,002.2.5 m3ΟΙΚ 3223Α.4

Κατασκευή στρώσεων από
κυψελωτό κονιόδεμα για την
μόνωση δωμάτων.

35 ΝΑΟΙΚ 35.02 60,00 110,00 6.600,002.2.6 m3ΟΙΚ 3504

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

36 ΝΑΟΙΚ 38.02 86,00 22,50 1.935,002.2.7 m2ΟΙΚ 3811

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

37 ΝΑΟΙΚ
38.20.02

750,00 1,07 802,502.2.8 kgΟΙΚ 3873

Αγκυρώσεις νέων ράβδων
οπλισμού ενός υιστάμενων
στοιχείων απο οπλισμένο
σκυρόδεμα Βλήτρα απο
ράβδουςΦ10 mm

38 ΟΔΟ ΝΒ.92.1 300,00 6,20 1.860,002.2.9 ΤΕΜΥΔΡ 7025

Αποκατάσταση τοπικών
βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση
του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων
και αναστολέων διάβρωσης.

39 ΝΑΥΔΡ 10.19 25,00 57,60 1.440,002.2.10 m2ΥΔΡ 6370

Περιθώρια δώματος (λούκια)40 ΝΑΟΙΚ 73.47 200,00 9,00 1.800,002.2.11 ΜΜΟΙΚ 7347

Αποξύωση Αλουμινένιου
κουφώματος και τροποποίηση
αυτου στην νέα διάσταση που
θα χρειαστεί με αντικατάσταση
του κάτω τζαμιού

41 ΟΙΚ Ν\64.49.2 1,00 300,00 300,002.2.12 ΤΕΜΟΙΚ 2275

Κατασκευή στεγάστρου στους
φεγγίτες εξαερισμού του
κτηρίου.

42 ΟΙΚ Ν\64.49 4,00 205,00 820,002.2.13 τεμ.ΟΙΚ 6121

Σύνολο : 2.2. Καθαιρέσεις -Σκυροδέματα 19.912,5519.912,55

37.239,20Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε μεταφορά 166.051,58
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

166.051,58

29.889,28

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

195.940,86

29.391,13

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

225.331,99

308,05

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

225.640,04

55,44

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

225.695,48

110,97

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

225.806,45

54.193,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 280.000,00

Αλικιανός        Μαίος  2020 Αλικιανός        Μαίος  2020 Αλικιανός         Μαίος  2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λουκάς Στάθης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Κρασάκης Ελευθέριος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Άννα Κακαβελάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Ναταλία Πιμπλή
Πολιτικός Μηχανικός
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