

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A (WBS)	Περιγραφή	Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)
[1]	[2]	[3]
1	Οικοδομικές εργασίες	
1.1	Χωματουργικά, καθαιρέσεις και σκυροδέματα	64.353,05
1.2	Επενδύσεις, επιστρώσεις	301.088,00
1.3	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	16.768,70
2	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	
2.1	Τεχνικά έργα Η/Μ	5.400,62
2.2	Ηλεκτρολογικό υλικό	33.940,45
2.3	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης	1.677,30
2.4	Λοιπά τελειώματα	59.125,70
Αθροισμα		482.353,82
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ		18,00%
Αθροισμα		569.177,51
Απρόβλεπτα		15,00%
Αθροισμα		654.554,14
Απολογιστικά		1.500,00
Αθροισμα		656.054,14
Πρόβλεψη αναθεώρησης		3.623,28
Αθροισμα		659.677,42
ΦΠΑ		24,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		818.000,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζωή Πριναράκη
Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ

Άννα Κακαβελάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Ναταλία Πιμπλή
Πολιτικός Μηχανικός

Στάθης Λουκάς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ